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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t wystepujgcych przy remoncie dachu i poddasza budynkéw Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajacy: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
Nr4 w Bytomiu ; al. Legionéw 10, 41 — 902 Bytom

2. Organ nadzoru budowlanego: zgodny z miejscem Inwestycji

3. Wykonawca: wytoniony w przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie prac remontowych w obrebie dachu, poddasza i balkonéw
budynku A3 Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

1.3.1. Zakres roboét objetych ST

e remont wiezby dachowej i Scianek w strefie poddasza

e remont pokrycia dachu wraz z wymiang wytazéw i okien dachowych oraz elementéw
odwodnienia: rynien i rur spustowych,

remont komindéw ceglanych

montaz wytazéw i okien dachowych z funkcjg oddymiania

wymiane instalacji odgromowej

remont drewnianego stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowag wraz z wymiang poszycia i
podtogi drewnianej

remont posadzek na balkonach budynku na poziomie 3 pietra

e ocieplenie poddasza - budynek A3 (wysoko$¢ budynku <25m)

1.3.2. Nazwy i adresy jednostek projektowych
Firma: PNB STUDIO 90 Sp. z o.0. ul. Akacjowa 46/1b, 55-040 Bielany Wroctawskie

Projektant: mgr inz. arch. Mariusz Turkowski

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosé¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
1.4.2. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.3. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
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przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu Iub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze widujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.6. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.7. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.8. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.9. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

1.4.13. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okre$lone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.14. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.16. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakohczeniu.

1.4.17. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.18. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.19. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.20. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
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1.4.21. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.22. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okresSlone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.23. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;j.

1.4.25. rekultywaciji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.26. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.27. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.28. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw. przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesé graficzng. obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego (projekt budowlany)
- sporzgdzong przez Wykonawce (projekty warsztatowe)

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy. a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogoélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku. gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia. porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw. Wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i ew. wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki 'majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk. ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robé6t. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Wyszczegolnienie podstawowych materiatow

2.1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
- Rusztowania systemowe, folie zabezpieczajgce, tablice ostrzegawcze

2.1.2. Remont i impregnacja wiezby dachowej
- Elementy wiezby dachowej - do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna np. FOBOS4 nalezy stosowac
zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Lp Klasa drewna K33
1 Zginanie 33

2 Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75

3 Sciskanie wzdtuz widkien 24

4 Sciskanie w poprzek wiokien 7

5 Scinanie wzdtuz widkien 3
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[ 6 | Scinanie w poprzek widkien | 1,5

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic
wiecej niz:
a) dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
b) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyiki wymiarowe desek powinny byé nie wigksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1 mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigeksze:
* dla lat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosSci
- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosSci
* dla fat o grubosci powySej 50 mm:
- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
d) odchyitki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mm i -2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm.
- Laczniki
a) Gwozdzie - nalezy stosowaé: gwozdzie okragte
b)Sruby - nalezy stosowadé: éruby z tbem szeséciokagtnym lub kwadratowym
c) Nakretki - nalezy stosowac nakretki szesciokatne lub kwadratowe
d) Podkfadki pod sruby
e) Wkrety do drewna - nalezy stosowac: Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym, wkrety do
drewna z tbem stozkowym, wkrety do drewna z tbem kulistym

2.1.3. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpidwka
Do wykonania robot zwigzanych z pokryciem dachowym przewiduje sie stosowanie nastepujgcych
materiatéw:
- dachéwka karpiéwka
- gasiory dachowe — do mocowania dachoéwek i ggsioréw powinny by¢ kwadratowe lub okragte o wielkosci
co najmniej 2,2x50, i nie wiecej niz 3,0x80mm.
- drut — do przywigzywania dachéwek i ggsioréw lub fat powinien byé miekki, ocynkowany o $rednicy 1,0-
1,6 mm
- akcesoria dachowe - tasmy pod gasiory, fawy kominiarskie, stopnie kominiarskie, ptotki
przeciwsniegowe, wentylacja okapu, tawy i stopnie kominiarskie
- folia dachowa
- faty drewniane
- rynny i rury spustowe
- przewody i uchwyty, oraz akcesoria do instalacji odgromowej

2.1.4. Pokrycia dachowe papowe

Papa podktadowa - papa asfaltowa zgrzewalna, podkfadowa, na osnowie z wtdkniny poliestrowe;.
Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 200 g/m2

- maks. sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek min 700/500 N

- wydiuzenie przy maks. sile rozciggajgcej. wzdtuz/w poprzek, min. 40/40 %

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
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- odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100 °C
- grubosc ok. 5 mm

- Papa nawierzchniowa - papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, na osnowie z witdkniny
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistg posypkg, wzdtuz jednego brzegu
wstegi pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (witdknina poliestrowa) 250 g/m2

- maks. sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek min 700/500 N

- wydiuzenie przy maks. sile rozciggajgcej. wzdtuz/w poprzek, min. 40/40 %

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

- odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100 °C

- grubosc¢: 5,2 mm

- rynny i rury spustowe

- preparaty izolacyjne bitumiczne
- kit asfaltowy uszczelniajgcy

- blacha cynkowa

2.1.5. Prace zelbetowe i murowe (Sciany murowane ppoz. , wience i belki zelbetowe pod $ciany)

- cegta petna

- zaprawa murarska

- mieszanka betonowa
- prety zbrojeniowe

2.1.6. Montaz stolarki i Slusarki
- okna zewnetrzne tzw. Wole oko
- balustrady systemowe
- wytazy dachowe
- okna dachowe z funkcjg oddymiania

2.1.7. Prace wykonczeniowe wewnetrzne — zabudowy GK, gtadzie i malowanie
- ptyta GKB i GKF
- profile aluminiowe
- akcesoria montazowe, taSmy, zaprawy
- wetna mineralna
- preparat gruntujacy
- zaprawa tynkarska (gtadz)
- farba wewnetrzna

2.1.8. Prace zewnetrzne — wykonanie oktadziny taraséw i balkonow
- ptytki ceramiczne
- kleje i fugi elastyczne (do stosowania na zewnatrz)
- zaprawy wyroéwnujgce i wygtadzajgce

2.1.9. Prace zewnetrzne — instalacja odgromowa
- drut stalowy ocynkowany o srednicy 8 mm
- zaciski kontrolne instalacji odgromowe;j
- zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajgce na rury
- szyny wyréwnawcze
- wsporniki odgromowe
- uziomy pretowe pomiedziowane
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- ztgczki, groty i gtowice do uzioméw pretowych
- zwody pionowe

— iglice odgromowe

- rury instalacyjne.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wilasciwos¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ przy pomocy dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbiorki.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbidérkowe wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbioérki sktadowaé w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatéw.

5.2. Remont i impregnacja wiezby dachowej

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych

desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugo$¢ elementédw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak
0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugos$ci elementu do 20 mm

- w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm
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- w wysokoéci do 10 mm

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

Wszystkie murtaty i podwaliny nalezy zakotwi¢ do istniejacych ptyt stropodachu kotwami HILTI wg.
szczego6téw podanych w dokumentacji technicznej. Co trzecia krokiew dachu nalezy dodatkowo zakotwié
do stropodachu drutem ocynkowanym Fi 6mm .

5.3. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpiéwka

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i

odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkfadu pod

pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac

na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewdéw) dachowych,

— wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

— osadzenie masztow, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzgcych przez

pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego

uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,

rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.
Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczgce podkfadu z tat
drewnianych pod pokrycia z dachoéwek ceramicznych sg nastepujgce:— taty do wykonania podktadu
powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z
obliczen statycznych, — taty mocowane wzdiuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm), — taty
powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, - styki fat powinny
znajdowac¢ sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikow
lub uchwytdéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego, — odchylenie od poziomu tat nie
powinno przekracza¢é 2 mm na dlugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu, — w przypadku
instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem taty
okapowej, — wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiorow, —
wzdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdluz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk, — wzdtuz kosza dachowego
przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowg wzdtuz osi kosza;
grubos$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat, — taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed
zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,— podkiad z fat powinien by¢ zdylatowany w
miejscach dylatacji konstrukcyjnych, — ptaszczyzna potfaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit
pomiedzy nig a fatg kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
Krycie dachéwka na sucho moze byé wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie
powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.
Dachéwki powinny by¢ ulozone na faceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu. Sznur przeciggniety
miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien by¢é w
poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30
mm na catej dilugosci rzedu. Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura,
nie powinny wykazywaé odchylen od linii sznura wiekszych niz 10 mm. Kalenica i grzbiety (naroza)
powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja
projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na za-
prawie (lub przymocowane klamrami) i przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakohczonych weztem. Styki gagsiorow powinny byé
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uszczelnione od strony zewnetrznej. Rzad gagsiorow powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne
odchyiki przy sprawdzaniu tatg nie powinny przekracza¢ 10 mm. Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg
nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy
stalowej ocynkowanej badZz cynkowej. Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o
szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakofczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachéwke.

Dolne brzegi dachéwek powinny byé oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20
cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi
w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce
dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha
blaszanego.

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby fata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie
dachdéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm
dla dachowki karpidwki w gatunku |. Przy pokryciu dachéwkg karpiéwkg styki prostopadie do okapu
powinny byé w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pdét szerokosci dachéwki.
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac¢ 1 cm przy kryciu karpiowkag

Poszczegolne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy
na diugos$¢ wynoszgcg dla pokrycia z dachowki karpiéwki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to
rzedy podwodjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej facie jednoczesnie dwoch warstw dachéwek, z
ktérych dolng tworzg dachowki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas za gorne krawedzie
dachéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa
rzedu pokrywata dolng).

Przy pokryciu dachéwka karpidwkg w strefach klimatycznych 1l i lll co pigta lub co szésta dachéwka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty. W strefie klimatycznej | tylko na potaciach
dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych wiatréw nalezy mocowac¢ dachéwki, jak w
strefach klimatycznych Il'i Ill.

5.4. Pokrycia dachowe papowe

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw pofaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roziozenie poszczegodlnych paséw papy na powierzchni dachu.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow. Prace z uzyciem pap
asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢
prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadoéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli
drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrdbek detali
dachowych (ogniomuréw, kominéw, swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg
mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien
by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody.
Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢é mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby
tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w
miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu zwinaé ja z dwoch koncow do $rodka. Miejsca zaktadow na
utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i
przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Buynek A3 - Modernizacja dachow A-1, A-2, A-3 Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
Al. Legionéw 10, 41 — 902 Bytom ; dziatka nr 10, Obreb 0002 Bytom

Strona28



momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynnosé, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdane;j
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy fgczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 8 cm, poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegodlng starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$sé wykonania zgrzewow.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptyw masy
asfaltowej mozna posypa¢ posypkg w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczegodlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikdéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.
Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich powinny by¢ ogdlnie znane.
Nalezy jednak zwrdcié szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce
pracownikéw przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w
rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosci.

Powtoki bezspoinowe z roztworéw asfaltowych do gruntowania

Zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu.

Roztwdr nalezy nanosi¢ na czyste podtoze za pomocg szczotki dekarskiej, pedzla, watka. Roztworow
nie nalezy stosowa¢ na podifozach mokrych lub smotowych. Maksymalna wilgotno$¢ betonu nie
powinna przekracza¢ 9% (tzw. stan powietrzno-suchy).

Obraébki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy tytan-cynk mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku. lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Rynny i rury spustowe do odprowadzania wod opadowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét blacharskich nalezy zakonczyé wszystkie roboty stanu
surowego. Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci
pochylenia.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612, uchwyty
zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462, PN-B-94701 i PN-B-94702 lub aktualnie
obowigzujgcych.

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposdb by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny
brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.

Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byé usytuowany o 25mm nizej w stosunku
do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowaé wg
instrukcji producenta oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

5.5. Prace zelbetowe i murowe

Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
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Elementy dodatkowe mozna wykonaé¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na
deskowania. nie moga. deformowaé¢ sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé
z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szeroko$ci nie
wigkszej niz 18 cm; powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust.
W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami
z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Szczegodlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzgce fakture $cian
licowych i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki
te nie mogg powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni
deskowania (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalaé np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich koroz;ji.
Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié¢
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej
wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza ,sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.
Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i normg PN-91/S-10042.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgadzen
wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé¢ na podbetonie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia
otuliny, a szczegdlnie pod z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian licowych
wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podkfadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz. W szkieletach tych wezty
na przecieciach pretow powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:
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- przy Srednicy pretéw do 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

- przy Srednicy pretéw powyzej 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zZmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg prajektowg i normg PN-91/S-
10042.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow mogag
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢
miekkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do
miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

Wbudowanie mieszanki betonowej

e Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny byé wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$s¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosc¢ otuliny.

e Zageszczenie betonu
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999.

e Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej15 MPa przed pierwszym zamarznieciem
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢
mieszanke betonowa o temperaturze, +20 C, w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

e Zabezpieczenie podczas opadow.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

e Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigeciem przez
okres pozwalajgcy. na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgii.

e Pielegnacja betonu
Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw

a

b

C

d

5

Murowanie scian pozarowych

) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczyé w wodzie.

) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

.6. Montaz stolarki i Slusarki
Zalecenia ogolne
Przed zamdéwieniem stolarki i Slusarki nalezy pomierzy¢ wszystkie otwory okienne i drzwiowe.
Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi oraz okien zgodnie ze szczegd6towg instrukcjg
wbudowania tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.
Réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.
Stolarke i slusarke nalezy zamocowywac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Montaz stolarki okiennej
Prace przygotowawcze do montazu okien rozpoczyna sie od oczyszczenia otworu, w ktorym okno
zostanie zamontowane. Ubytki w materiale, z ktérego zbudowano s$ciany lub w zaprawie murarskiej
nalezy uzupetni¢. Oscieze powinno by¢ czyste, réwne i suche.
Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:

- na szerokosci otworu 2+6 cm

- na wysokosci otworu 5+9 cm
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Po zamocowaniu kotew, (jezeli taki system mocowania stosujemy) o$cieznice ustawiamy na klockach,
ktére przenoszg obcigzenia od ciezaru wlasnego okna na $ciane podokienng. Okno nalezy
wypoziomowaé. Po wypoziomowaniu okna regulujemy jego potozenie w pionie, dbajgc o to, by
zachowa¢ wymagane szczeliny miedzy ramg a murem z kazdej strony oscieznicy. W trakcie
poziomowania i pionowania konstrukcji nalezy pamieta¢ o ustawieniu jej zgodnie z wytycznymi
projektowymi.
Ustawiong prawidlowo oscieznice unieruchamiamy przy pomocy klindw dystansowych. Wszystkie
klocki no$ne nalezy ustawia¢ w taki sposdb, aby nie kolidowaty z dalszymi pracami gdyz muszg one
pozosta¢ w szczelinie montazowej na state i przenosi¢ obcigzenia podczas normalnego uzytkowania
stolarki.
Kliny dystansowe natomiast trzeba bezwzglednie usung¢ po zamocowaniu oscieznicy.
Po tych czynnosciach przechodzimy do mocowania oscieznicy do muru. Sposéb mocowania oraz
rodzaj zastosowanych tgcznikow zalezat bedzie od rodzaju materiatu za jakiego wzniesiona jest Sciana
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oraz od szerokosci ramy i jej odlegtosci od muru .W przypadku muru warstwowego odbywa sie to za
pomocg kotew.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich

- ) Warto$¢ luzu i odchytek w mm
Miejsca luzéw - -
Okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami 1 1
a oscieznicag

Po zamontowaniu okna w $cianie przechodzimy do uszczelniania okna piang poliuretanowa. Szczeliny
miedzy oscieznicg a murem nalezy odkurzy¢ i zrosi¢ wodg Powinna ona by¢ wprowadzona w szczeling
jednostajnym, ciggltym ruchem. Tylko takie naniesienie zapewni ciggtos¢ warstwy izolacyjnej i jej
wiasciwg funkcjonalnos¢. Jezeli nanoszenie piany odbywa sie juz po zawieszeniu skrzydet, wowczas
pomiedzy oscieznica a skrzydtem powinno sie zastosowaé specjalne wkiadki dystansowe,
zapobiegajgce zakleszczeniu sie skrzydet. W przypadku opiankowania samej oscieznicy nalezy
pomiedzy jej stupkami stosowac rozpory zapobiegajgce wybrzuszaniu sie ramy.

Po stwardnieniu piany jej nadmiar usuwamy nozem a dziury po usunietych klinach dystansowych
uzupetniamy pianag.

Montaz balustrad wg dokumentaciji technicznej i zgodnie ze sztuka budowlanag.

Osadzanie balustrad , pochwytéw i konstrukcji wsporczych

Balustrade lub konstrukcje wsporczg wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Ptaszczyzna
balustrady nie powinna wykazywaé zwichrowania.

Balustrady przymocowa¢ do podioza za pomocg kotew stalowych ocynkowanych galwanicznie co
najmniej po trzy na kazde miejsce montazowe lub wbetonowac w trakcie wykonywania fundamentu.
Konstrukcje wsporcze przymocowaé do podioza za pomocg kotew stalowych (na zewnatrz
ocynkowanych galwanicznie) lub kotkéw rozporowych zgodnie z projektem. Elementy kotwigce
dostosowac do podtoza.

Przed trwatym zamocowaniem elementy dokfadnie ustawi¢ w pionie i poziomie, a nastepnie usztywnic.
Uzupeti¢ malowanie farbag ftalowa.

Wszystkie elementy nalezy mocowac zgodnie z instrukcja producenta.

5.7. Prace wykonczeniowe wewnetrzne — zabudowy GK, gtadzie i malowanie

Sufity z ptyt gipsowych

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych scianach. Wskazane
jest wytrasowac linie na wysoko$ci gérnej krawedzi katownika (uzyska sie wtedy czystg $ciane ponizej
sufitu). Nastepnie wzdtuz wyznaczonych linii mocuje sie kgtownik przyscienny kotkami szybkiego
montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Jezeli powierzchnia Sciany jest nieréwna nalezy
mocowaé katownik tylko w miejscach bezposredniego styku ze $ciang - bez doginania do niej.
Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ kitem elastycznym. Nastepnie trasuje sie na suficie miejsca
przebiegu profili gtdwnych w rozstawach 120cm. Profile gltdwne nalezy tak rozplanowaé, aby z obydwu
stron przy $cianach pozostaly jednakowe odlegtosci, kidore sg wieksze niz potowa szerokosci ptyty (>
30cm). Profile gtdbwne majg w bocznej powierzchni wyciete gniazda do mocowania profili
poprzecznych. Rozstaw tych gniazd musi réwniez odpowiada¢ powyzszym kryteriom odlegtosci od
Sciany. Wzdtuz linii przebiegu profili gtdwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakéw do stropu w
maksymalnym rozstawie co 120cm. Po zamocowaniu wieszakéw podwiesza sie profile gtéwne.
Nastepnie wstepnie poziomuje sie i wpina w rozstawie 60 cm poprzecznie profile “120”, a miedzy pro-
filami gtéwnymi profile "60”, tak aby powstata siatka o boku 60cm. Poziomujgc catg konstrukcje wkiada
sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg utozenie i wyréwnanie sie konstrukcji. Teraz mozna docig¢ i
zamontowac¢ odcinki profili dochodzgce do $cian. Muszg one by¢ dociete z luzem 5 do 10mm. Montaz
kohczy uzupetnienie wszystkich ptyt. Plyty przy$cienne muszg by¢ przyciete na odpowiednig
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szerokos¢. Prace z ptytami nalezy wykonywaé¢ w bawetnianych, czystych rekawiczkach, aby nie
pozostawiac sladéw na powierzchni piyty.

Przed$cianka z ptyt gipsowych

Przebieg sciany wyznacza sie na podtodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajgc ewentualne
otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg Sciany za pomocg poziomicy i faty na otaczajgce
Sciany i stropy. Przy Scianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzyé niwelatora
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej
doktadnosci pomiaru. Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropéw za pomocag
uniwersalnych elementdw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania
wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza muszg by¢ podklejone tasmg
uszczelniajgca. Profile CW muszag wchodzi¢ w gérny profil UW na gtebokos$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil
CW stupkowy wkitada sie najpierw w dolny profii UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznos$ci od zalecen wybranego systemu. Profili
CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte
ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania plyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtosc
ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie
profile przesunaé o odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim
profilem. Pokrycie pierwszej strony sciany nalezy rozpoczgé¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm.
Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa
ptyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie
rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.
U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia
sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie do profili UW
mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej
warstwy. Po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w srodku sciany instalacji (elektrycznej
lub sanitarnej), nalezy umie$ci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed
osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Wetne w postaci
maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich
wkretach wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty
szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesunigcie spoin z obu
stron Sciany byto réwne odlegtosci miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony Sciana uzyskuje
ostateczng stabilnos¢. Jezeli wysokosé¢ Sciany jest wieksza niz dlugosc¢ ptyty, sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu sciany. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Przygotowanie podfoza pod gtadzie

Do gruntowania podtozy pod tynki nalezy stosowaé preparaty zalecane przez producenta
uwzgledniajgc charakter podtoza.

Podtoze pod tynk musi by¢ twarde, czyste, suche, chtonne i niezmrozone. Aby unikngé powstawania
plam od rdzy nalezy zaizolowa¢ wszystkie widoczne w podiozu elementy stalowe. W przypadku
podtozy niestabilnych lub bardzo gtadkich nalezy zazbroi¢ wtdkning lub siatka.

Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury. Jednak przez 3 dni nie moze
spasé ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonaé po:

Catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
Catkowitemu ukonczeniu robét elektrycznych,

Catkowitym utozeniu posadzek,
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Usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢é naprawione przez wypetnienie
ubytkéw. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekow
zaprawy itp. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1, dla danego typu farby podkfadowe;j.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami do gruntowania stosowa¢ preparaty zalecane przez producenta.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

Podtoze niemalowane musi byé dojrzate, suche, oczyszczone. Zneutralizowac alkaliczne podtoze,
szczegdblnie w przypadku stosowania ciemnych koloréw. Charakteryzujg sie one duzg chionnoscia.
Najczesciej podczas przygotowania takich podtozy naktadana jest szpachla, w celu wygtadzenia catej
powierzchni i zniwelowania nieréwnosci powstajgcych np. w miejscu fgczen piyt typu G-K. Przed
malowaniem oszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ (odpyli¢), a nastepnie zagruntowac.

Wykonanie powtok malarskich

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powitoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny
mie¢ jednolity potysk.

Farbe dokfadnie wymiesza¢. Temperatura farby powinna by¢ wyzsza niz 15°C. W przeciwnym razie
moze by¢ konieczne dodanie rozcienczalnika dla zmniejszenia lepkosci farby. Roboty nalezy
wykonywaé zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta dla okreslonego podtoza.

Malowanie sufitu zaczynamy od miejsca znajdujgcego sie najblizej naturalnego zrodta Swiatta, czyli
okna. Pierwszg warstwe farby naktadamy réwnolegle do najwiekszego okna, drugg - prostopadle.
Malowanie wykohczeniowe nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku. Do sufitbw nalezy uzywac farb
matowych, ktoére tlumig refleksy swiatta i tuszujg nieréwnosci powierzchni.

Sciany nalezy malowaé dopiero po wyschnieciu sufitu, czyli, po co najmniej 3 godzinach. Gdy kolor
Scian jest inny niz sufit, miejsca fgczenia obu powierzchni oklei¢ taSmg malarskg, w celu unikniecia
zabrudzenia ptaszczyzn pomalowanych wczeéniej. Malowanie nalezy zaczg¢ od naroznikéw. Do
malowania naroznikéw uzywa¢ matych watkéw (szer. 10-15 cm) o takiej samej dtugosci wiosia jak
duze walki, ktérych bedg stosowane do malowania catej powierzchni. Malowanie naroznikéw pedzlem
moze spowodowac powstawanie smug, przez co powierzchnia ta bedzie negatywnie wyréznia¢ sie na
tle catosci. Duze powierzchnie malujemy od gory do dotu. Prace przerywamy dopiero po pomalowaniu
calej Sciany. Pierwszg warstwe farby rozprowadzamy ruchem krzyzowym. Drugi raz, dla nadania
ostatecznego wygladu, malujemy calg powierzchnie od géry do dotu, naktadajac petne pasy farby.
Jezeli Sciana wymaga poprawek, nalezy przemalowac catg powierzchnie.

5.8. Prace zewnetrzne — wykonanie oktadziny taraséw i balkonéw

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych / gresowych (antypo$lizgowych)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét wykiadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob ukfadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowal¢ uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa
szerokos$¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci i ptytek.
Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
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Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkosci zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja. ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50x 50 mm -3 mm

100 x 100 mm -4 mm
150 x 150 mm -6 mm
200 x 200 mm -6 mm
250 x 250 mm -8 mm
300 x 300 mm -10 mm
400 x 400 mm -12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wieksze plytki zaleca sie
dobija¢ miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szeroko$ci spoin przy ptytkach o dtugo$ci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ufozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdly cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gagbka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.
Przy wszystkich podfogach wytozonych kaflami cokdt z tych samych ptytek przyciety na 6cm
wysokosci. Spoiny scienne muszg pokrywacé sie ze spoinami podtogowymi.
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Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢
takze ptytki.

5.9. Prace zewnetrzne - instalacja odgromowa

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Trasa instalacji odgromowych
powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
odgromowej powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy mocowac¢ do powierzchni
bitumicznych lub foli membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podtoza. Zwody
prowadzone na blasze powinny byé mocowane trwale za pomocg wspornikéw nitowanych lub
mocowanych blachowkretami z gumowg uszczelkg. Zwody pionowe bedg mocowane na chronionych
urzgdzeniach w sposob zapewniajgcy galwaniczne potgczenie z nimi. Przewody odprowadzajgce
powinny by¢ uktadane na zewnetrznych scianach budynku w rurach BE 32 mocowanych na uchwytach
typu U. Rury wraz z drutem nalezy utozy¢ przed robotami zwigzanymi z ociepleniem budynku. Na
pofaciach Sciany, na ktorej nie przewiduje sie ocieplenia nalezy prowadzi¢ drut na typowych
wspornikach odgromowych wskazany w projekcie. Przewody odprowadzajgce powinny by¢
prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a zigczem kontrolnym. Potgczenia przewodow
odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy zigczy kontrolnych
zabudowanych w zeliwnej skrzynce. Przed rozpoczeciem montazu uziomow nalezy wykonaé zdjgc
wierzchnig warstwe betonu lub kostki brukowej. Skrzynki zeliwne osadzi¢ w gruncie. Uziomy pionowe
wbijaé miotem udarowym posiadajagcym wiasciwg koncéwke dopasowang do gtowicy uziomu.
Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powilokami nie przewodzgcymi. Potgczenie
zaciskami pomiedzy pretem uziomu, a innymi przewodami mozna ostoni¢ tadma antykorozyjng. Z
uzioméw bedzie wyprowadzony przez przepust do wnetrza budynku, drut miedziany o $rednicy 8 mm
w celu wyréwnania potencjatébw wewnatrz obiektu. Nalezy dazy¢ do tego, aby wszystkie uziomy
posiadaty zblizone wartosci rezystancji i uziemienia. Po zakohczeniu robét nalezy przeprowadzic¢ proby
montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych i pomiar
ciggtosci przewoddéw odprowadzajgcych. Instalacje zaprojektowano z uzyciem elementéw nie
wymagajgcych stosowania bitumicznych srodkéw konserwujgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzerh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST, odpowiednich przepisach i normach .

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju.
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty. ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informac;ji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: . Polskg Normg lub. aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow. dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST. kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty. okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagarn bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne. dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim. bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienh do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Rozliczenie i obmiar robét nastepuje wg zasad podanych w SIWZ i zawartych w umowie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i opracowaniu
kosztorysowym. Sposéb rozliczenia zostanie okreslony w SIWZ i umowie.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zalezno$ci od ustalehh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite konczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacijg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce — zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ
i umowie.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom I, 1I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, W Ustawa
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz.414,
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr
191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123).
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, Dz.U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19, poz. 101)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002
nr 147 poz. 1229, Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz.
959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r.
Nr 163, poz. 1015, z 2009 r. Nr 11, poz. 59

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz.
326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
237/04 poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249/04 poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198/04 poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130/04 poz. 1386)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195/04 poz.
2011)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 403)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120/03 poz.
1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 2: Terminologia.

PN-EN 636:2001 Sklejka. Wymagania techniczne.Cze$¢.3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

PN-B-02361 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.
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PN-B-24620
PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27618

PN-B-27619

PN-B-27620
PN-B-27621
PN-B-27617
PN-B-10245
PN-B-10240

PN-B-94701
PN-EN 1462

PN-EN 612
PN-B-94702

Pochylenia pofaci dachowych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywane;.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powitok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Nie wymienienie tytutu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Katalogi i instrukcje producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych obowigzujgcym prawem polskim.
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