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I. DANE OGÓLNE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji  jest  przeprowadzenie  prac  remontowych  w  obrębie  poddasza  i
balkonów budynku A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Niniejszy projekt obejmuje następujące prace:

1.1. roboty remontowe: 

a) remont więźby dachowej i ścianek w strefie poddasza: 

b) remont  pokrycia  dachu  wraz  z  wymianą  wyłazów  i  okien  dachowych  oraz
elementów odwodnienia: rynien i rur spustowych, 

c) remont kominów 

d) wymianę instalacji odgromowej

e) remont  drewnianego  stropu  nad  ostatnią  kondygnacją  użytkową  wraz  z
wymianą poszycia i podłogi drewnianej 

f) remont balkonów, na poziomie 2 i 3 kondygnacji

g) uzupełnienie ścian działowych pożarowych w obrębie poddasza

1.2. docieplenie poddasza (wysokość budynku <25m)

2. lokalizacja inwestycji

Budynek A-3 jest częścią kompleksu budynków szpitalnych zlokalizowanego w dzielnicy

Śródmieście-Zachód miasta  Bytom (miasto  na  prawach  powiatu),  w kwartale  pomiędzy

ulicami Juliana Fałata, Teodora Axentowicza, al. Legionów i Piotra Woźniaka. Położone są

na  działce  nr  10,  będącej  w  trwałym  zarządzie  SP  ZOZ  WSS  nr  4.  Nr  KW:

KA1Y/00010459/8. 
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Na poddaszu budynku A-3 mieści się Oddział Kardiologii.

Rysunek nr 2 Lokalizacja inwestycji na terenie Szpitala
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3. Wymagania  związane  z  miejscowym  planem  zagospodarowania

przestrzennego

Teren szpitala  jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: „Plan

Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)”, zatwierdzonym  Uchwałą nr XXIX/458/04 z

dnia 25 sierpnia 2004 r. Przeznaczenie terenu w planie – U – tereny usług. Dla kwartału w

którym  znajduje  się  szpital  -  nr  103a  ustalone  zostały  szczególne  warunki

zagospodarowania związane z usytuowaniem w strefie sanitarnej cmentarza.

Kompleks  jest  zlokalizowany  poza  strefą  „A”  ochrony  konserwatorskiej  wyznaczonej  w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wymogi i ograniczenia związane z ustaleniami planu miejscowego:

 Ustalone  w  MPZP  podstawowe  kierunki  działań  związanych  z  rewaloryzacją

śródmieścia Bytomia,  która powinna być realizowana zarówno przez gminę jak i

właścicieli  .  i  użytkowników wieczystych  nieruchomości  położonych  w granicach

objętych planem:

 remont i modernizacja zdekapitalizowanej tkanki miejskiej,

 renowacja zabytkowej zabudowy,

 Teren  znajduje  się  w  strefie  ochrony  lokalnej  OL4  w  której  obowiązuje  zakaz

nadbudowy istniejących obiektów oraz nakaz modernizacji technicznej i użytkowej

istniejących  obiektów  z  możliwością  wprowadzania  nowych  materiałów

budowlanych.

 Teren  znajduje  się  w  strefie  kształtowania  wysokości  zabudowy  O5  –  do  5

kondygnacji powyżej poziomu gruntu (wysokość obiektu maksimum 20 m).

Planowany remont jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego. 

4. Ochrona zabytków

Kompleks budynków szpitala został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków jako „Zespół

Centralnego Szpitala Górniczego”. Nie jest natomiast zabytkiem rejestrowym i nie leży w

obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 

W związku z tym dla realizacji robót remontowych nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia

wojewódzkiego  konserwatora  zabytków  wydanego  na  podstawie  przepisów  o  ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami.
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5. Podstawa opracowania

[1] Inwentaryzacja strefy poddasza i dachu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr

4 w Bytomiu – budynek A3, wykonana na podstawie skanowania laserowego przez zespół

biura projektów PNB Studio 90 sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, luty 2019r.

6. Podstawowe dane techniczne dotyczące remontowanego obiektu 

Budynek Główny (A3)

 Powierzchnia użytkowa budynku netto 5 780,50 m2

 Kubatura – 30 093 000 m3

 powierzchnia użytkowa pomieszczeń na 4. kondygnacji  – 724,6 m2

 ilość kondygnacji - piwnica + 4 kondygnacje nadziemne

 wysokość budynku do kalenicy – 20,38 m (budynek średniowysoki)

Budynek A3 jest połączony na każdej kondygnacji z budynkiem A2.

7. Rys historyczny 

Budynek  główny  obecnego  szpitala  wojewódzkiego  został  wzniesiony   z  inicjatywy  ks.

Reinholda  Schirmeisena,  proboszcza  bytomskiej  parafii  św.  Trójcy  oraz  ówczesnego

kardynała Wrocławia, dr Georga Knoppa, w latach 1910 - 1912 r. Był to nowoczesny zakład

rehabilitacyjno-wychowawczy Krüppelheim zum hl.Geist (Dom dla Kalek p.w. św. Ducha)

przy Kurfurstenstrasse (obecnej alei Legionów).

 Kompleks składał  się z gmachu centralnego z dwoma wieżami, budynku operacyjnego,

kuchennego,  rzemieślniczego  oraz  domu  sióstr  zakonnych,  połączonych  na  poziomie

parteru pasażami. W budynku znajdowała się sala gimnastyczna, sala do ćwiczeń, balkony

i sale do leżakowania. Zakład posiadał też własny odwiert solanki. 
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Rys. 2  Widok elewacji z wejściem głównym – zdjęcie archiwalne ze zbiorów szpitala.

W latach II wojny światowej w zakładzie mieścił się niemiecki szpital wojskowy. 

Po  II  wojnie  światowej,  w  roku  1958,  kompleks  budynków  po  Zakładzie  św.  Ducha

wyremontowano  i  zmodernizowano  adoptując  go  dla  potrzeb  Centralnego  Szpitala

Górniczego w Bytomiu, który został otwarty 17 grudnia 1960 r. 

Centralny Szpital Górniczy od początku był placówką ogólnodostępną, jednak w pierwszej

kolejności trafiali tu górnicy, których codzienna praca pod ziemią niosła ryzyko groźnych

urazów,  nagłych  zachorowań  i  chorób  zawodowych.  Leczeniem  objęci  byli  również

członkowie rodzin górniczych oraz byli pracownicy kopalń. 

W latach 1960-1970 do budynku głównego dobudowano blok zachodni C1 i wschodni D1.

W latach 70-80 XX w. powstawały kolejne oddziały szpitala, wielofunkcyjna izba przyjęć,

wytwórnia płynów dializacyjnych, centralna tlenownia,  wzniesiono też pawilon usługowo-

techniczny.  

W 1988 r. oddano do użytku 10-cio kondygnacyjny blok operacyjno-łóżkowy. Powstały też

pomieszczenia rekreacyjne z oranżerią, biblioteką i kawiarnią. Część niską przeznaczono
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pod:  blok  operacyjny  (obecnie  Centralny  Blok  Operacyjny),  oraz  zakład  rehabilitacji

leczniczej i zakład histopatologii. Szpital liczył wówczas 808 łóżek.

W  grudniu  1998  r.,  w  wyniku  restrukturyzacji  i  reformy  powszechnych  ubezpieczeń

zdrowotnych,  Górniczy  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  został  przekształcony  w  Wojewódzki

Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu. Wpisany jako samodzielna placówka do rejestru

publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej.  Funkcję  organu  założycielskiego  pełni

Województwo Śląskie,  a  nadzór  nad jego  działalnością  sprawuje  Zarząd  Województwa

Śląskiego.

Obecnie  w  strukturze  organizacyjnej  szpitala  istnieje  17  oddziałów  specjalistycznych.

Szpital liczy 650 łóżek. 

Brak jest informacji o remontach konstrukcji dachu szpitala po roku 1960. 

8. Opis ogólny remontowanej strefy poddasza budynków A3

Budynek  A-3  (wschodnie  skrzydło  szpitala)  jest  połączony  z  budynkiem  A2  (budynek

główny) oraz z budynkiem D1 (blok operacyjny wschodni). Od zachodu przylega do niego

budynek  PS  (poradnie  specjalistyczne).  Dach  ponad  100-letniego  budynku  A3

mansardowy,  dwukondygnacyjny,  kryty  dachówką  karpiówką,  charakterystyczny  dla

budownictwa Górnego Śląska. Nachylenie dolnej połaci - 70º, zaś górnej - 45º.  

Wyższa  część  poddasza  budynku  A-3  obejmująca  strych  stanowi  kondygnację

nieużytkową.  Kondygnacja w mansardzie,  poniżej  strychu  stanowi  ostatnią kondygnację

użytkową szpitala w której mieści się Oddział Kardiologii szpitala.

9. Funkcja remontowanej części obiektu

Funkcje remontowanej części poddasza nie zmieniają się.

10. Zestawienie pomieszczeń na 4 kondygnacji. 

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW [m²]

Korytarz 218,03
4.12 pracownia diagn. UKG 15,93
4.13 pracownia diagn. EKG 23,75
4.14 przedsionek 6,02
4.15 pom. biurowe 8,51
4.16 mag. 9,15
4.17 sala chorych 1 17,28
4.18 sala chorych 2 30,48
4.19 sala chorych 3 18,96
4.20 punkt pielęgniarski 1 9,77
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4.21 szatnia 13,50
4.22 sala chorych 4 18,87
4.23 WC personelu 15,11
4.24 WC pacjentów 14,05
4.25 dyżurka lekarska 18,03
4.26 WC 4,75
4.27 pom. socjalne 13,50
4.28 sala chorych 5 31,55
4.29 sala chorych 6 18,02

4.30 przedsionek 7,55

4.31
sala intensywnej 
terapii kardiologicznej 52,20
KL3 18,49

4.32 punkt pielęgniarski 2 21,07
4.33 przedsionek 5,55
4.34 pom. socjalne 19,65
4.35 WC damskie 17,02
4.36 PZS brudownik 5,70
4.37 sala chorych 7 26,39
4.38 sala chorych 8 26,50
4.39 sala chorych 9 26,79
4.40 archiwum 15,28

SUMA 747,45

I. ZAKRES I OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT

1. Roboty remontowe – zakres I

a) Naprawa i konserwacja więźby dachowej 

b) Remont   pokrycia  dachu  z  dachówki  ceramicznej  z  wymianą  wyłazów,  okien

dachowych i elementów odwodnienia

a. Wymiana łat i montaż kontrłat

b. Wykonanie izolacji z paro-przepuszczalnej folii PCV ułożonej na krokwiach

c. Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki – ułożenie w koronkę

d. Wymiana wyłazów dachowych i stolarki w „bawolich oczkach”

e. Wymiana płotków śniegowych, ław i stopni kominiarskich 

f. Wymiana rynien i rur spustowych

g. Wymiana obróbek blacharskich

c) Remont daszków krytych papą

a. Wymiana  pokrycia  papowego  na  dachu  nad  pomieszczeniami  Oddziału

Radiologii na parterze.

b. Wymiana pokrycia papowego na dachu nad 3 kond. W skrzydle wschodnim.

d) Remont kominów z blachy
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e) Wymiana instalacji odgromowej.

a. Wymiana zwodów poziomych i pionowych

b. Wykonanie połączeń wyrównawczych

f) Remont stropu drewnianego nad IV kondygnacją

a. Wymiana podłogi drewnianej na stropie w strefie strychu nieużytkowego 

g) Remont balkonów

a. Usunięcie wszystkich warstw wykończeniowych, demontaż balustrad

b. Naprawa istniejącej konstrukcji żelbetowej

c. Oczyszczenie, konserwacja i montaż balustrad  

d. Wykonanie nowej posadzki balkonów 

2. Roboty remontowe – zakres II

a) Remont stropu drewnianego nad IV kondygnacją

a. Naprawa zniszczonych belek stropowych

b. Wymiana poszycia stropu od dołu

c. Uzupełnienia podłogi drewnianej na stropie 

b) Docieplenie poddasza

a. Docieplenie połaci dachu i ścianek kolankowych

b. Docieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową

c) Wykonanie ściany oddzielenia pożarowego w obrębie strychu

a. Wykonanie żelbetowej belki podwalinowej

b. Wykonanie ściany murowanej

c. Uszczelnienie ściany na styku z połacią dachu

d) Montaż dwóch okien (klap dymowych) w połaci dachu, nad klatką K3

11. Ocena stanu technicznego elementów budynku

1. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcji

Odkrywek  fundamentów  nie  wykonano.  Stan  posadowienia  budynku  oceniono  metodą

pośrednią, poprzez obserwację zachowania się budynku po ponad 100-letniej eksploatacji.

Ponieważ  nie  stwierdzono  objawów  nadmiernych  bądź  nierównomiernych  osiadań,  jak

ukośne  zarysowania  ścian  lub  wypieranie  posadzek  w  piwnicach,  stan  posadowienia

budynku ocenia  się jako dostateczny.  W projekcie  nie planuje  się  zmiany  obciążeń na

fundamenty, zatem istniejące fundamenty nie wymagają wzmocnienia.
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a) Ściany nośne budynku 

Ściany nośne budynku nie posiadają uszkodzeń o charakterze konstrukcyjnym, wykazują

nieznaczne zarysowania odpowiednie do wieku budynku, nie mające istotnego wpływu na

nośność.  Ściany  najwyższej  kondygnacji  posiadają  widoczne  lokalne zawilgocenia  oraz

wysolenia, spowodowane przeciekami wody przez nieszczelne pokrycie dachowe.

b) Klatki schodowe 

Konstrukcja  klatek  schodowych:  biegów,  podestów  i  spoczników  jest  żelbetowa

monolityczna,  bez widocznych zarysowań i  ugięć,  w stanie zadowalającym.  Stropy nad

klatkami  schodowymi  są  w  części  żelbetowe  a  w  części  drewniane.  Stan  techniczny

stropów żelbetowych jest dostateczny, na stropach drewnianych widoczne są zacieki wody

a belki drewniane są lokalnie skorodowane biologicznie.

Klatki schodowe prowadzące na dawne wieże widokowe nie są przedmiotem niniejszego

opracowania.

c) Stropy

Stropy nad piwnicą, parterem oraz I i II piętrem wykonane są jako monolityczne żelbetowe.

Nie  posiadają  one  widocznych  ugięć  oraz  uszkodzeń  o  charakterze  konstrukcyjnym,

znajdują się ogólnie w stanie dostatecznym.

Strop nad III piętrem (w poziomie przełamania mansardy) drewniany, kryty deskowaniem, z

zasypką  na  ślepym pułapie,  od  dołu  otynkowany  na  trzcinie  i  podsufitce  z  desek  (za

wyjątkiem sali intensywnej terapii, gdzie poszycie zostało zastąpione modułowym sufitem

podwieszonym).

Belki stanie dobrym, z nielicznymi wyjątkami, gdzie wskutek zalewania stropu wodą przez

nieszczelne pokrycie dachowe doszło do korozji  biologicznej.  Skorodowane biologicznie

belki stropowe wymagają wymiany na nowe. 

d) Więźba dachowa

Konstrukcja  drewniana  więźby  dachowej  w  stosunku  do  swojego  wieku  jest  dobrze

zachowana, posiada nieliczne wady i uszkodzenia, wynikające z długoletniej eksploatacji,

zwłaszcza w zakresie podłużnych spękań elementów, rozluźnień połączeń oraz nielicznych

miejsc skorodowanych biologicznie. Drewniana konstrukcja dachu jest generalnie w stanie

technicznym dostatecznym, wymaga jedynie lokalnych napraw i wzmocnień. 
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Drewniana  konstrukcja  dachu  z  odkształceniami  i  wadami  połączeń  nie  stwarzają

zagrożenia utratą nośności, wymagają jedynie lokalnych napraw i wzmocnień. 

2. Stan techniczny pozostałych elementów budynku.

a) Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z dachówki karpiówki (krycie w łuskę) w kolorze grafitowym, wykazuje wiele

ubytków  i  nieszczelności  przez  które  woda  opadowa  dostaje  się  do  wnętrza  budynku

powodując  zniszczenia  murów i  tynków i  lokalne zawilgocenia  konstrukcji  drewnianych.

Widoczne  ślady lokalnych napraw i wymiany dachówek (miejscami w kolorze ceglastym).

Obróbki blacharskie w złym stanie technicznym, uszkodzone lub zniekształcone, w wielu

miejscach  widać ślady doraźnych napraw. Ubytki płotków śniegowych. 

Brak jest izolacji cieplnej i wilgotnościowej dachu. 

b) Odwodnienie 

Odprowadzenie  wód  deszczowych  z  dachu  do  rynien  i  rur  spustowych  z  blachy

ocynkowanej  włączonych  do  kanalizacji  deszczowej.  Rynny  i  rury  spustowe  w  stanie

dostatecznym w wielu miejscach zdeformowane. 

e) Kominy

Na  budynku  A3  brak  kominów  murowanych.  Kominy  wentylacyjne  i  wywiewki  pionów

kanalizacji  z  blachy  są  w  złym  stanie  technicznym,  w  większości  zdeformowane  lub

uszkodzone.

f) Stolarka okienna 

Drewniana stolarka okienna w „bawolich oknach” oraz wyłazy dachowe zużyte technicznie,

częściowo zniszczone i nieszczelne – nadają się do wymiany. 

W  oknach  mansardowych  (prostokątne  lukarny)  na  1  kondygnacji  poddasza  stolarka

została wymieniona na PCV (poza zakresem opracowania). 

g) Podłoga na poddaszu nieużytkowym

Podłoga z  desek  w stanie  dostatecznym,  miejscowo zniszczona i  zmurszała  na skutek

przecieków wód opadowych z dachu.

h) Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa w stanie dobrym. W kilku miejscach rozluźnione mocowania. 

i) Balkony – kondygnacja 2 i 3

a. konstrukcja

Wsporniki  żelbetowe  oraz  oparte  na  nich  płyty  balkonowe  nie  są  w  sposób  widoczny

odkształcone,  wykazują  jednak  objawy  znacznej  korozji  betonu  i  stali  zbrojeniowej,
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zwłaszcza  w  poziomie  stropu  nad  2  kondygnacją.  Jakkolwiek  ich  nośność  jest

wystarczająca,  ze  względu  na  odpadające  otuliny  i  fragmenty  betonu  z  krawędzi  płyt

balkonowych nie powinny być one użytkowane do czasu wykonania lokalnych napraw w

miejscach uszkodzonych.

b. posadzki

Posadzki  balkonów na  poziomie  3  kondygnacji  w  stanie  złym,  zniszczone  (odspojenia,

uzupełnienia  różnymi  rodzajami  płytek),  miejscowo  zabezpieczone  powłoką  bitumiczną.

Posadzka balkonu w poziomie 2 kondygnacji wymieniona na nową z płytek gresowych w

stanie dobrym. 

c. balustrady

Ozdobne balustrady stalowe ze śladami korozji,  ze złuszczającą się powłoką malarską.

Wymagają  oczyszczenia  i  konserwacji.  Wysokość balustrad nie spełnia  obowiązujących

przepisów budowlanych.

  Fot 1. Widok balustrady na poziomie 2 kond.

12. Roboty  budowlane  –  Zakres  I  -  Naprawa  i  wzmocnienie  więźby

dachowej 

a) Opis ogólny konstrukcji dachu

Konstrukcja dachu stanowi powtarzalny układ konstrukcyjny:

 dach wykonany jest w układzie geometrycznym mansardowym, ze zróżnicowanymi

spadkami połaci dachowych: w części górnej 44°, w części dolnej 70°;
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 ponad poziomem przełamania połaci dachowej dach stanowi klasyczną konstrukcję

płatwiowo-kleszczową dwustolcową, w wiązarach pełnych usztywnioną dodatkowo

zastrzałami w średnim rozstawie co 3.5 m;

 słupy (stolce) wiązarów pełnych oparte są w sposób zróżnicowany: jeden z nich

opiera  się  na  ścianie  murowanej  niższej  kondygnacji  a  drugi  na  podwójnej

drewnianej belce stropowej o przekroju 19x26 cm;

 w miejscu przełamania połaci dachowych na obu połaciach zastosowano jednakowe

rozwiązanie  konstrukcyjne,  polegające  na  wprowadzeniu  płatwi,  opartych  na

słupach;  słupy  te  wspierają  się  na  stropie  żelbetowym niższej  kondygnacji;  na

odcinkach pomiędzy słupami płatew jest podmurowana ścianą z cegły dziurawki;

 dolna  część  poddasza  (pod  stromszą  częścią  dachu)  zamknięta  jest  od  góry

typowym  dla  przełomu  XIX  i  XX  wieku  stropem  drewnianym,  od  góry  z

deskowaniem oraz zasypką na ślepym pułapie a od dołu z tynkiem na trzcinie i

deskowaniu.
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Przekrój  przez  powtarzalny  układ  konstrukcyjny  dachu  pokazano  poniżej.

j) Obciążenia

Do analizy statyczno-wytrzymałościowej przyjęto obciążenia jak niżej.

Obciążenie  ciężarem  własnym  więźby  -  automatycznie  w  programie  obliczeniowym,

współczynnik obciążenia 1.1.

Obciążenie stałe dachu:

 dachówka karpiówka na łatach: 0.70 kPa x1.2= 0.84 kPa

 folia paroprzepuszczalna: 0.02 kPa x1.2= 0.02 kPa

 RAZEM: 0.72 kPa 0.86 kPa

 średni współczynnik obciążenia: 1.2
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Obciążenie śniegiem w odniesieniu do rzutu poziomego połaci dachowej:

 dla dachu o kącie pochylenia 44°: 0.38 kPa x1.5= 0.57 kPa

 dla dachu o kącie pochylenia 70°: 0.00 kPa x1.5= 0.00 kPa

Obciążenie wiatrem w kierunku prostopadłym do połaci dachowej:

 parcie na połaci nawietrznej kącie 44°: 0.18 kPa x1.5= 0.27 kPa

 ssanie na połaci nawietrznej kącie 44°: -0.16 kPa x1.5= -0.24 kPa

 parcie na połaci nawietrznej kącie 70°: 0.28 kPa x1.5= 0.42 kPa

 ssanie na połaci nawietrznej kącie 70°: -0.16 kPa x1.5= -0.24 kPa

Obciążenie użytkowe stropu w poziomie przełamania mansardy:

 obciążenie użytkowe: 1.20 kPa x1.4= 1.68 kPa

Obciążenie stałe stropu w poziomie przełamania mansardy:

 deski gr. 25 mm: 0.12 kPa x1.2= 0.14 kPa

 zasypka 10 cm: 1.60 kPa x1.3= 2.08 kPa

 deski ślepego pułapu gr. 25 mm: 0.12 kPa x1.2= 0.14 kPa

 deski gr. 25 mm: 0.12 kPa x1.2= 0.14 kPa

 tynk na trzcinie: 0.20 kPa x1.3= 0.26 kPa

 2x płyta ogniochronna: 0.25 kPa x1.2= 0.30 kPa

 RAZEM: 2.41 kPa 3.06 kPa

 średni współczynnik obciążenia: 1.27

k) Wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych

Wyniki  obliczeń  dla  elementów  więźby  dachowej  i  stropu  drewnianego  w  poziomie

przełamania mansardy bez uwzględnienia osłabień węzłów i przekrojów są następujące:

 wszystkie  elementy  konstrukcyjne  dachu  spełniają  warunki  stanu  granicznego

nośności (posiadają wystarczające nośności); 

 wytężenia  większości  istniejących  elementów  konstrukcyjnych  są  nieznaczne

(większość elementów konstrukcyjnych posiada zapas nośności); 

 wszystkie  elementy  konstrukcyjne  dachu  spełniają  również  warunki  stanu

granicznego  użytkowalności  (posiadają  sztywności,  zapewniające  zachowanie

dopuszczalnych ugięć);

 belki  drewniane  stropu  po  uwzględnieniu  ich  dociążenia  warstwami  obudowy

ogniochronnej spełniają warunki obu stanów granicznych.
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l) Wnioski końcowe dla konstrukcji dachu

1. Więźba  dachowa  jest  kompletna  i  nie  wykazuje  ubytków  elementów

konstrukcyjnych.

2. Nieliczne  elementy  drewniane  wykazują  oznaki  korozji  biologicznej,  głównie  w

miejscach zalewanych wodą.

3. Wiele  elementów  drewnianych  więźby  dachowej  posiada  wzdłużne  pęknięcia,

wynikające z wieku drewna. Pęknięcia te jedynie nieznacznie zmniejszają nośności

tych elementów.

4. Niektóre  ważne  połączenia  elementów  drewnianych  konstrukcji  dachu  wykazują

wady (głównie rozluźnienia w miejscach przejść łączników przez miejsca osłabione

podłużnymi pęknięciami).

5. Po  naprawieniu  miejsc  osłabionych  uszkodzeniami  oraz  po  doprowadzeniu

połączeń  elementów  drewnianych  do  stanu  odpowiadającego  właściwym

schematom  statycznym  (poprawne  połączenia  przegubowe)  wszystkie  istniejące

przekroje  elementów  konstrukcyjnych  więźby  dachowej  spełnią  warunki  stanu

granicznego nośności (przeniosą występujące w nich siły). 

6. Stan  techniczny  dachu  jest  dostateczny  i  umożliwia  jego  zachowanie  i  dalsze

użytkowanie, jednak ze względu na wady połączeń oraz lokalną korozję biologiczną

więźba dachowa wymaga wykonania napraw i wzmocnień.  

m) Prace naprawcze w obrębie więźby 

W celu utrzymania więźby dachowej w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia

bezpieczeństwa przyszłej eksploatacji należy wykonać następujące prace:

 deskowanie stropu drewnianego w poziomie przełamania mansardy wymienić na

nowe;

 istniejące łaty wymienić na nowe;

 miejsca osłabione  elementów więźby  dachowej  należy  wzmocnić  obustronnymi

przykładkami  drewnianymi,  skręconymi  na  śruby;  pole  przekroju  poprzecznego

przykładek nie powinno być mniejsze od pola przekroju łączonych elementów;

 wszystkie  rozluźnione  połączenia  elementów  drewnianych  należy  wzmocnić

typowymi  stalowymi  łącznikami  do  konstrukcji  drewnianych;  w  przypadku

wymagań konserwatorskich wzmocnienia  połączeń można wykonać nakładkami

drewnianymi  oraz  wkrętami  do  drewna;  nie  należy  nadmiernie  dociągać

odkształconych  elementów,  a  luzy  w  połączeniach  likwidować  wkładkami  z
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twardego drewna;

 większe  podłużne  pęknięcia  prętów  konstrukcji  drewnianej  należy  zszyć  przy

pomocy wkrętów do drewna lub ocynkowanych prętów gwintowanych;

 elementy  skorodowane  biologicznie  wskutek  zalewania  wodą  (zwłaszcza  belki

stropowe) należy wymienić na nowe;

 elementy  drewniane  dachu  powierzchniowo  skorodowane  biologicznie  na

głębokość  do  1.5  cm  należy  ociosać  do  zdrowego  drewna;  elementy  głębiej

skorodowane wymienić na nowe;

 całość konstrukcji drewnianej należy powierzchniowo oczyścić z resztek starych

zapraw oraz kurzu a następnie zaimpregnować przed działaniem ognia, grzybów

domowych, pleśniowych i owadów 4-funkcyjnym środkiem typu Fobos M-4.

Miejsca występowania korozji biologicznej elementów więźby dachowej, wymagające

ich  wymiany,  pokazano  na  rysunkach  konstrukcyjnych.  Miejsca  wzmocnień

rozluźnionych  węzłów  elementów  drewnianych  zostaną  ustalone  w  nadzorze

autorskim.

13. Roboty budowlane – Remont pokrycia dachu Zakres I 

 Nowe pokrycie dachu wykonać z dachówki karpiówki ułożonej w koronkę na łatach i

kontrłatach  drewnianych.  Na  krokwiach  ułożyć  membranę  dachową  wstępnego

krycia, wysokoparoprzepuszczalną, wiatrochronną.

 W  związku  z  wymianą  pokrycia  dachu  należy  wymienić  i  uzupełnić  wszystkie

elementy z nim związane: wyłazy i okna dachowe, płotki śniegowe, ławy i stopnie

kominiarskie. Obróbki blacharskie okapów, załamania mansardy, koszy, lukarn itp.

wymienić na nowe z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,7mm. Okna drewniane

w  tzw.  „bawolich  oczkach”  wymienić  na  nowe,  drewniane,  jednoszynowe  lub  z

szybą zespoloną.

 W  miejscu  przewidzianym  pod  montaż  okien  połaciowych  (klap  dymowych)

wykonać wymian.

 Przed wymianą pokrycia wykonać przegląd istniejącej konstrukcji a następnie całe

drewno zabezpieczyć preparatem ppoż Fobos M-4 do stopnia niezapalności 

14. Roboty budowlane – Remont pokrycia dachu Zakres II 

 Rozebranie fragmentu pokrycia w miejscu montażu okien.

 Montaż dwóch okien (klap dymowych) w połaci dachu, nad klatką K3
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15. Roboty budowlane – Zakres I - Remont kominów 

Wszystkie kominy wentylacyjne i wywiewki pionów kanalizacji z blachy wymienić na nowe z

blachy tytanowo-cynkowej.

16. Roboty budowlane – Zakres I - Wymiana instalacji odwodnienia

 Rynny z blachy ocynkowanej na dachu i na balkonach należy wymienić na rynny z

blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,8mm.

 Rury spustowe z blachy ocynkowanej należy wymienić na rury z blachy tytanowo-

cynkowej o gr. 0,8mm.

 Zdemontować i przenieść na narożnik budynku rury spustowe przechodzące przez

płyty balkonowe.

17. Roboty  budowlane  -  Remont  stropów  drewnianych  nad  najwyższą

kondygnacją użytkową w przestrzeni strychu nieużytkowego

a) Zakres I – remont podłogi

 Rozebranie  podłogi,  szczegółowy  przegląd  konstrukcji  drewnianej  stropu  i

oznaczenie  lokalizacji  belek  skorodowanych  biologicznie  lub  zniszczonych  które

wymagają wymiany lub wzmocnienia.

 Zabezpieczenie  belek  stropowych  od  góry  preparatem  Fobos  M-4  lub

równoważnym. 

 Wymiana podłóg z desek na stropie na nowe – z oznaczeniem lokalizacji  belek

wymagających wymiany – (do wykonania w ramach zakresu II).  Deski sosnowe o

grubości 

b) Zakres II – remont belek stropowych, poszycia stropu od

dołu i docieplenie

 Demontaż oświetlenia, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i technologicznych

kolidujących z planowanymi pracami remontowymi stropu. 

 Rozebranie poszycia stropu od dołu - tynk na trzcinie i deskowaniu - oraz podłogi w

miejscach lokalizacji belek wymagających wymiany

 Demontaż sufitu podwieszonego  w sali intensywnej terapii wraz z umieszczonymi

pod stropem elementami instalacji wentylacyjnych.

 Belki stropowe skorodowane biologicznie należy wymienić na nowe lub wzmocnić

obustronnie  w sposób  uzgodniony  z  projektantem.  Istniejącą  zasypkę,  w polach

przylegających do wymienionej belki należy wymienić na zasypkę z keramzytu.
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 Ułożenie  warstwy  izolacji  z  wełny  mineralnej,  zgodnie  z  opisem  w  p.  6.0  –

docieplenie poddasza. 

 Wykonanie nowego poszycia stropu od dołu z płyt gipsowo-kartonowych GKF 2x

1,5mm. 

 W sali intensywnej terapii, po wykonaniu poszycia stropu drewnianego zamontować

klapy  pożarowe  w  miejscach  przejść  kanałów  wentylacyjnych  przez  strop  oraz

zamontować  ponownie  kanały  wentylacyjne  i  sufit  podwieszony.  Elementy

uszkodzone podczas demontażu należy wymienić na nowe.

 Ponowny  montaż  zdemontowanych  instalacji  elektrycznych,  teletechnicznych  i

technologicznych.  Elementy  instalacji  uszkodzone  podczas  demontażu  należy

wymienić.

 Po  zakończeniu  prac  związanych  z  remontem   stropu  należy  wykonać  prace

wykończeniowe w celu  przygotowania pomieszczeń do użytkowania:

o Wykonanie gładzi gipsowych

o Malowanie ścian i sufitów

18. Roboty budowlane – Zakres I - Remont balkonów

Remont istniejących balkonów obejmuje następujące prace:

c) Demontaże

 zdemontować  istniejącą  balustradę stalową,  odcinając  ją  na  dolnej  krawędzi  od

płyty  stropowej;  zdemontowaną  balustradę  należy  zachować  oraz  podzielić  w

kierunku podłużnym na odcinki umożliwiające jej zdjęcie z balkonu oraz transport do

warsztatu, gdzie zostanie poddana renowacji;

 zdemontować i przenieść na narożnik budynku rury spustowe przechodzące przez

płytę balkonową 

 usunąć z górnej powierzchni balkonu warstwy wykończeniowe, obróbki blacharskie

oraz izolację;

d) Naprawa  żelbetowej  konstrukcji  (wsporniki  żelbetowe  i

płyty balkonowe)

Żelbetowe wsporniki oraz płyty balkonowe należy naprawić w sposób następujący:

 ze  wszystkich  powierzchni  betonowych  skuć  luźne  i  skorodowane  fragmenty

betonu,  oczyścić  wszystkie  powierzchnie  płyty  oraz  wsporników  do  zdrowego

betonu; 
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 najbardziej  zniszczone  skrajne  pasmo  płyty  stropowej  należy  rozebrać  na

szerokości około 50 cm, odcinając je piłą od pozostałej części płyty oraz odkuwając

od belek wspornikowych;

 w miejsce rozebranego j.w. pasma płyty należy wykonać nową płytę o grubości 20

cm, łącząc ją ze wspornikami oraz istniejącą płytą przy pomocy prętów wklejanych;

w płycie należy pozostawić gniazda do osadzenia słupków balustrady;

 większe pęknięcia (powyżej 0.4 mm) wypełnić metodą iniekcji ciśnieniowej żywicą

epoksydową;

 oczyścić  odsłonięte  pręty  zbrojeniowe  do  zdrowej  stali;  w  miejsce  prętów

skorodowanych w stopniu większym niż 30% osadzić nowe pręty zbrojeniowe na

cemencie montażowym (zakres wymiany zbrojenia zostanie ustalony w nadzorze

autorskim po jego odsłonięciu);

 na odsłonięte pręty zbrojeniowe nałożyć mineralną powłokę antykorozyjną;

 stary beton w miejscach planowanych uzupełnień zwilżyć wodą, następnie pokryć

warstwą kontaktową z zaprawy mineralnej;

 otwory powstałe  po usunięciu rur spustowych przechodzących przez płytę balkonu

wypełnić zaprawą cementową do uzupełnienia ubytków w betonie

 ubytki  betonu zreprofilować zaprawą do wyrównywania powierzchni żelbetowych,

dopierając  jej  rodzaj  odpowiednio  do  nakładanej  grubości  zgodnie  z  kartami

producenta;

 wszystkie  dolne  i  boczne  powierzchnie  betonowe  zhydrofobizować  powłoką

dekoracyjno-ochronną w kolorystyce uzgodnionej z projektantem w ramach nadzoru

autorskiego; 

Wyżej opisaną naprawę płyt balkonowych można wykonać w systemie Ceresit PCC lub  

Sopro składającym się z prepararatu do zabezpieczenia odsłoniętej stali zbrojeniowej, 

Sopro Repadur KS oraz zapraw do uzupełnienia ubytków w betonie: wysokosczepnej 

zaprawy Sopro Repadur MH i przeznaczonej do naprawy dużych powierzchni, zbrojonej 

zaprawy Sopro Repadur 50, lub w innym równoważnym systemie. Szczegóły konstrukcyjne

naprawy balkonów pokazano na rysunku PW-K-[1]-detale-A3-17_naprawa-balkonów

e) remont balustrady

 słupki  przedłużyć spawanymi czołowo płaskownikami 14x28 mm aby uzyskać po

zamontowaniu wysokość 1,10m nad posadzką, 

 balustrady oczyścić z rdzy, 

 pomalować farbą antykorozyjną oraz nawierzchniową, 
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 osadzić w gniazdach płyty balkonowej cementem montażowym.

a) remont posadzek i obróbek blacharskich

 Nałożenie na górną powierzchnię balkonu warstwy zczepnej np. TYTAN Contakt lub

równoważnej w celu poprawienia przyczepności podłoża 

 Naprawa, wyrównanie, wykonanie spadku połaci balkonu w kierunku jego krawędzi

za  pomocą  cementowej  masy  szpachlowej  do  wyrównywania  powierzchni  i

wytwarzania  spadków  klasy  CT-C35-F7,  np.  TYTAN  Maestra  10-80  –  lub

równorzędnej.  Przy wykonywaniu warstwy spadkowej  należy  "zrobić miejsce"  na

przyszłą obróbkę blacharską na krawędzi balkonu. 

 Wklejenie taśmy izolacyjnej na styku ze ścianami za pomocą np. TYTAN Hydro 2K i

nałożenie pierwszej warstwy hydroizolacji np. TYTAN Hydro 2K lub równoważnej.

 Zamontowanie pasa nadrynnowego z blachy nierdzewnej lub systemowej . Uwaga:

nie należy stosować w tym miejscu blachy tytanowo cynkowej.

 Wklejenie taśmy zabezpieczającej na styku obróbki blacharskiej i pierwszej warstwy

hydroizolacji – np. TYTAN Hydro 2 K lub równoważnej.

 Nałożenie drugiej warstwy hydroizolacji.

 Naklejenie  płytek  gresowych  za  pomocą  kleju  np.  TYTAN  Superflex  Gel  lub

równoważnego z zastosowaniem szerokości fugi zgodnej z wzorem: szerokość fugi

nie mniejsza niż 3 mm i suma szerokości fug na 1 mb wykładziny nie mniej niż 10

mm. Wokoło słupków balustrady balkonu pozostawić wolną przestrzeń około 1 cm.

UWAGA: Rodzaj  płytek i  fugi   należy uzgodnić z projektantem i  Zamawiającym.

Kolorystyka wg rysunku nr 16.

 Wykonanie fugowania płytek fugą elastyczną nie  wypełniając  przestrzeni  wokoło

słupków balustrady balkonu.

 Wypełnienie przestrzeni wokół metalowych słupków balustrady uszczelniaczem np.

TYTAN Aqua Protec lub równoważnym.

19. Roboty budowlane – Zakres I - Wymiana instalacji odgromowej 

a) Demontaż istniejącej instalacji

Budynek wyposażony jest w instalacje odgromową wykonaną w postaci zwodów FeZn, 

którą podczas prowadzonych prac remontowych należy zdemontować w całości.
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b) Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych

Uziemienie obiektu pozostawić bez zmian ( wykonać pomiary i przeprowadzić oględziny 

podczas prac nad instalacja odgromową ). 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia uziomu należy wykonać jako roboty dodatkowe 

nowy uziom bednarka FeZn 40x4. Uziom otokowy połączyć przez złącza kontrolne z 

przewodami odprowadzającymi. Wykonać połączenia wyrównawcze bezpośrednie 

wewnętrznych instalacji metalowych linka LYzo 25 mm2 w odstępach nie większych niż 

25m (jeżeli nie są połączone ze sobą metalicznie), wykonać wypusty uziemiające dla 

rozdzielnic elektrycznych ).

Połączenia z uziomem otokowym wykonać poprzez spawanie, a miejsca spawania 

zabezpieczyć przed korozją ( spaw długości min. 10cm dwustronny).

Bednarkę w ziemi układać pionowo na wspornikach uziomowych do bednarki ( min 1,0 m).  

Rezystancja wypadkowa uziomu otokowego budynku R<10 Oh. 

a) Wymiana instalacji odgromowej

Zewnętrzną  ochronę  odgromową  tworzy  istniejący  uziom  otokowy,  zwody  oraz

projektowana  instalacja  odgromowa,  których  zadaniem  jest  odprowadzenie  prądu

piorunowego do ziemi. 

Dla obiektu przewiduje sie III klasę ochrony odgromowej, z maksymalnymi wymiarami oka

siatki 15m x 15m. 

Przewiduje  się  wymianę  zwodów  pionowych.  Zwody  wykonać  z  drutu  stalowego

niklowanego  Fe  Ø  8mm  układanego  na  uchwytach  podtrzymujących  dla  dachówki

ceramicznej  (  podstawki  co  ok  1,0  m  )  lub  –  na  dachu  płaskim  -  na  wspornikach

betonowych pokrytych PCV (podstawki  w rozstawie  co 0,5 m).  Zwody należy połączyć

metalicznie  z  przewodami  odprowadzającymi  i  wszystkimi  metalowymi  elementami  na

dachu (  stosując  połączenia  elastyczne  ).  Dla  ochrony  kominów i  urządzeń  na  dachu

wykonać  iglice  odgromowe.  Iglice  montować  na  betonowych  podstawkach

(przystosowanych  do  montażu  na  foli)  oraz  do  kominów.  Należy  zachować  minimalne

odległości zwodów pionowych od urządzeń elektrycznych na dachu.

Zwody przewodzące ochrony odgromowej ( pionowe i poziome ) powinny być dokładnie

połączone. Należy stosować połączenia:

- spawane lub zgrzewane
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- śrubowe lub zaciskowe 

Minimalna  wysokość  montażu zwodów pionowych  nad  powierzchnia  dachu z  materiału

niepalnego lub trudno zapalnego, to 2 cm.

Na  dachu  należy  połączyć  z  najbliższym  zwodem  siatki  wszystkie  metalowe  części

budynku znajdujące sie na powierzchni lub nad powierzchnią dachu. Dotyczy to m.in:

- typowych kominów ( połączenie bezpośrednie )

- metalowych masztów anten ( połączenie bezpośrednie )

- wyciągów, barier, ram okiennych ( połączenie bezpośrednie ) 

Wszystkie  zwody  pionowe  zabezpieczyć  rurą  z  izolacji  wysokonapięciowej  (  lub  rura

winidurową o łącznej grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm ) do wysokości 2,5 m nad

poziomem oraz 0,6 m pod poziomem gruntu.

Każdy zwód pionowy ( przewód odprowadzający ) składa sie min z drutu odgromowego,

śruby naciągowej, wsporników, prętów do naciągu i złącza probierczego. Złącza probiercze

( kontrolne ) powinny być w sposób trwały oznakowany i ponumerowany.

W  miejscach  narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  zwody  pionowe  dodatkowo

zabezpieczyć osłoną metalową do wysokości ok 1,5 m nad ziemią i 0,32 m pod ziemią.       

Po montażu instalacji wykonać metrykę instalacji piorunochronnej.

c) Bilans mocy

Prowadzone prace nie powodują zmian w bilansie mocy. 

d) Uwagi końcowe dotyczące instalacji odgromowej

 Wykonać pomiary kontrolne instalacji odgromowej i uziemień.

  Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz.

U.  z  2002r Nr 75 poz 690)  „  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

20. Roboty budowlane – Zakres II - Docieplenie poddasza 

W ramach docieplenia poddasza należy wykonać następujące prace:
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a) Rozebranie przedścianek mansardy i instalacji 

Przedścianki  mansardy  stanowiące  obudowę  korytarza  należy  rozebrać.  Przewody  i

instalacje sanitarne, elektryczne i technologiczne kolidujące z planowanymi robotami należy

zdemontować. 

b) Docieplenie połaci dachu

Przegrody  zewnętrzne  mansardy  (połać  dachu  i  murowane  ścianki  boczne  lukarn)

docieplić  wełną  mineralną  do  łącznej  grubości  co najmniej  20cm.  Warstwę docieplenia

zabezpieczyć od strony wewnętrznej folią paroizolacyjną.

c) Docieplenie stropu drewnianego

Strop  drewniany  nad  mansardą  (kondygnacja  4)  docieplić  wełną  mineralną  układaną

pomiędzy  belkami  stropowymi  oraz  pomiędzy  belkami  a  poszyciem  stropu  do  łącznej

grubości co najmniej 15cm. 

d) Ponowny montaż przedścianek mansardy

Należy wykonać nowe przedścianki – 2x płyta GK gr. na stelażu metalowym. W ściankach

wykonać otwory rewizyjne w miejscach lokalizacji otworów istniejących, w klasie odporności

pożarowej EI30. 

e) Ponowny montaż instalacji

Ponowie  zamontować  zdemontowane  na  czas  robót  instalacje  sanitarne,  elektryczne  i

technologiczne.  Elementy uszkodzone wymienić na nowe.

21. Roboty budowlane – Zakres II –ściany działowe stanowiące oddzielenia

pożarowe w obrębie poddasza

Ściany działowe oddzielenia pożarowego murowane z cegły pełnej  w obrębie poddasza

uzupełnić według rysunków konstrukcyjnych.

22. Uwagi końcowe

Wszystkie materiały budowlane, środki ochronne i technologie powinny posiadać :

 Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny

 Ważny dokument Aprobaty Technicznej, potwierdzający jego właściwości użytkowe

 Certyfikat  Zgodności  wydany  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  lub  Instytut

Technologii Drewna, który potwierdza dopuszczenie do obrotu.
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docieplenie poddasza budynku A3 w ramach projektu:           
 „Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”.

Roboty powinny być prowadzone zgodnie ze :

 specyfikacjami i wytycznymi technicznymi producentów i dostawców materiałów

 obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

Przy  robotach  remontowych  należy  przestrzegać  przepisów  BHP  zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  Nr  47,  poz.  401).  

W szczególności do prac impregnacyjnych i odgrzybieniowych stosować przepisy par. 170-

187,  przy  pracach  ciesielskich par.  192 -195,  dekarskich  i  izolacyjnych  par.  192  -195  

i rozbiórkowych par. 240 245.

Opracował:

mgr inż. arch. Mariusz Turkowski

mgr inż. Adam Klimek

Artur Wołyniec


